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a) Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení  

 

Popis stávajícího stavu : 

V současnosti jsou splaškové a dešťové vody z bytového domu odváděny do veřejné jednotné 

kanalizace přes přípojku jednotné kanalizace z kameninových trub DN 300 vedenou podél 

budovy , do které jsou v místech revizních šachet napojeny jednotlivé svody jednotné 

domovní kanalizace , které odvádí splaškové vody z bytů a dešťové vody ze střechy , která je 

odvodněna pomocí vnitřních dešťových svodů , vedených uvnitř budovy . 

Návrh nového řešení : 

Vnitřní dešťové svody jsou za hranicí životnosti , průtok vody způsobuje hluk a jejich výměna 

by si vyžádala značné stavební zásahy , proto bylo rozhodnuto v rámci revitalizace budovy 

nově dešťové svody vést vně objektu - po fasádě , což si vyžádá vybudování nových svodů   

domovní dešťové kanalizace , které se napojí do stávající kanalizační přípojky . 

Stavbou se nezvýší množství deštových vod vypouštěných do veřejné kanalizace . 

Případná retence se vsakováním není proveditelná , jedná se o hustě zastavěné území , kde by 

hrozilo podmáčení  staveb. 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování 7 ks nových svodů domovní dešťové 

kanalizace z trub DN 150 ,  v celkové  délce 25,0 m s napojením do stávající přípojky . 

Potrubí se uloží na hutněné pískové lože tl. 100 mm a obsype vodárenským pískem do výšky 

300 mm nad potrubí. Po provedení montáže se provede zkouška těsnosti a průtočnosti.  

 

Dotčení stávajících inženýrských sítí :  

V zájmovém území se nachází  kabelové trasy vedení elektro NN , sdělovací sítě CETIN , el , 

sítě místní internetových poskytovatelů Internext a Sychrovnet , jednotná kanalizace a 

horkovod . 

Před zahájením zemních prací je dodavatel povinen zabezpečit vytyčení podzemních vedení 

jejími správci , v místech křížení provádět ruční výkopy a náležitě zabezpečit stávající vedení 

Při soubězích a křížení nutno dodržet odstupy dle ČSN 736005 . 

 

b) Požadavky na nakládání s odpady , ochranu komunikace pro pěší a zeleně  :   

 

Podmínky nakládání s odpady : 

 

Se vzniklými odpady nutno nakládat v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb.  ( Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů), Předpisem č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) 

a Vyhláškou č.383/2001 Sb o podrobnostech při nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů. 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., nakládání s TKO (vč. stavebních odpadů), který produkují 

fyzické osoby, se řídí obecně závaznou vyhláškou obce.  

 

Hlavní druhy odpadů vzniklé při výstavbě : 

170 504    Zemina a kameny …... ..................................................................17,0  m3 

 

Přebytečná zemina bude  bude odvezena na řízenou skládku. 

 

  



 

 

Podmínky ochrany  komunikace pro pěší : 

Výkopem bude dotčena pěší komunikaci ( chodník ) ze zámkové dlažby. Po uložení potrubí 

budou rýhy a montážní šachty zasypány nesedavým štěrkovým materiálem hutněným po 

vrstvách a obnovena  konstrukční vrstva z původních dlaždic . 

 

Podmínky stanovené správcem MK  ( komunikace pro pěší ): 

 

 1. Obnovu chodníku hradí stavebník . 

 2. Obnova chodníku do úrovně pláně ( pod konstrukci chodníku) ., jejich hutnění  a  

     zpracování musí být   souladu s TP 146 ( technické podmínky pro povolování .a  

     provádění výkopu a zásypů      rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních    

     komunikací) .MDS ČR-OPKČ.J 20056/01-123 ze dne 30.3. 2002 a příslušných ČSN. 

3. Zhutnění na celém úseku bude doloženo hutnící zkouškou dle ČSN 72 1006 .   

     Technický správce komunikací ( Technické služby města Vsetína , p.o.) je oprávněn tyto 

     kontrolní zkoušky provádět i v průběhu hutnění , před položením živičného krytu ,  

     případně  provést hutnící zkoušku na žádost stavebníka .  

4. Obnova konstrukce chodníku musí odpovídat TP 406 pro příslušnou třídu dopravního   

      zatížení. Materiál a zemnina z výkopu nesmí být skladována na pozemku a bude  

     průběžně odvážena .  

5. Prostranství bude zajištěno podle obecných předpisů o bezpečnosti práce . 

     Ohrazení bude zřetelné i pro osoby nevidomé a slabozraké, nesmí zhoršovat rozhledové  

      poměry . 

 6. Místo překopu bude viditelně označeno a veškeré výkopy a jámy budou zajištěny proti  

     pádu osob, opatřeny výstražnými tabulkami, za snížené viditelnosti a v noci osvětleny  

     v souladu s příslušnými předpisy . 

 7. V případě potřeby bude doprava v místě překopu zajištěna dle příslušného stanovení  

      přechodným dopravním značením .  

 8. Výkopové práce , zásyp rýhy a hutnění bude prováděno jen za vhodných klimatických  

      podmínek. Komunikace bude průběžně čištěna . Případná zimní údržba dotčených  

      komunikací do data převzetí plochy bude zajišťěna žadatelem . 

  9. Před zahájením prací dojde k fyzickému předání dotčeného místa s technickým  

      správcem komunikací ( Technické služby města Vsetína, p.o., tel.:739533060,  

      p. Ryza). 

 Komunikace bude písemně převzata a po dokončení prací písemně předána  technickému 

správci komunikace .Zápis o předání a protokol hutnící zkoušky žadatel neprodleně po 

skončení prací předá odboru správy majetku investic a strategického rozvoje .  

V případě nedodržení termínu předání je zábor veřejného prostranství  zpoplatněn až do data 

konečného převzetí překopu . Datem převzetí konečné úpravy překopu pracovníkem správce 

a sepsáním zápisuo převzetí započne plynout lhůta 5 let , po kterou odpovídá žedatel za 

technický stav dotčené části místní komunikace . Po tuto dobu je povinen místo sledovat a 

neprodleně opravovat případné závady . V případě prokazatelného nedodržení stanovených 

podmínek je vlastník komunikace oprávněn tuto dobu přiměřeně prodloužit. 

 

  



 

 

Podmínky ochrany zeleně  

 

Trasa kanalizace je navržena tak , aby nedošlo  k dotčení keřů a stromů  podle podmínek  

ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech .  

Investor je povinen dodržovat při své stavební činnosti zásady ochrany zeleně. 

Pokud dojde k dotčení bude nařízena adekvátní náhrada výsadba . 

S ornicí musí být nakládáno odděleně . Po provedení prací se obnoví původní travní kultury. 

Po ukončení akce bude upraven terén  ( legální odstanění odpadu, navrstvení nejméně 5 cm 

silné vrstvy zeminy k výsevu a výsevem vhodného a kvalitního travního semene . 

Za stav zeleně dotčené stavbou bude zhotovitel ručit 36 měsíců a je povinen místo sledovat  

a neprodleně opravit vzniklé závady – např. nevzešlá tráva. 

 

c) Napojení na stávající inženýrské sítě : 

 

Kanalizační přípojky se napojí do stávající kanalizace z kameninových trub DN 300  

v 7 místech , ve třech případech do potrubí , pomocí navrtávacích odboček a ve čtyřech  

případech do revizních šachet . 

Navrtávky nutno provést odborně , pomocí diamantových jádrových vrtáků , tak aby nedošlo 

k poškození potrubí .   

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody :  

 

Stavba nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 

 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech : neřeší se  

 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací  

 

etapizace stavby :  

- vytyčení stávajících inž. sítí 

- provedení ručních výkopů v blízkosti stávajících podzemních vedení,  

- strojní výkop rýhy v úseku , kde nedojde k ohrožení stáv. inž. sítí 

- výkop montážních jam, provedení navrtávek 

- strojní výkop rýhy v úseku , kde nedojde k ohrožení stáv. inž. sítí 

- uložení kanalizačních potrubí  

- pískový obsyp, zhutněný zásyp rýhy , obnovení povrchů 

 

g) požadavky na provoz zařízení  

 

Provoz bude zabezpečovat osoba pověřená vlastníkem . Provozovatel bude v pravidelných  

intervalech čistit lapače splavenin střešních svodů . 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. : neřeší se  

 

 

 

 



 

 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnosti práce :  

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí .  

Při provádění stavby je stavebník povinen zabezpečit ochranu zemědělského půdního fondu 

v souladu se zákonem 334/1992 sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Stavební činností nesmí dojít ke kontaminaci zeminy Před zahájením hloubení rýhy nutno provést 

skrývku ornice a její přemístění na dočasnou skládku. 

( s ornicí manipulovat odděleně ) 

Po uložení potrubí a zásypu zeminou se provede zpětné rozprostření a urovnání ornice.  

Následuje rekultivace – obnovení původní travní kultury.  

Při výkopových pracích a montáži potrubí nutno dodržet požadavky bezpečnosti práce.  

Bezpečnost práce se řídí vyhláškou č. 591 /2006 sb. , která stanoví povinnosti investora, 

projektanta i dodavatele při výstavbě a provádění stavebních montážních a udržovacích prací a 

prací vedlejších se stavbou souvisejících. Zvláštní důraz je kladen zejména při provádění zemních 

prací v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí a venkovních vedení, které je nutno 

předem v terénu vytyčit.  
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