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a) Popis objektu, jeho funk¢niho a technického reSeni

Popis stavajiciho stavu :

V soucasnosti jsou splaskové a destové vody z bytového domu odvadény do vefejné jednotné
kanalizace ptes piipojku jednotné kanalizace z kameninovych trub DN 300 vedenou podél
budovy , do které jsou v mistech reviznich $achet napojeny jednotlivé svody jednotné
domovni kanalizace , které odvadi splaskové vody z bytti a dest'ové vody ze stiechy , ktera je
odvodnéna pomoci vnitinich destovych svoda , vedenych uvnitt budovy .

Navrh nového reSenti :

Vnitini destové svody jsou za hranici zivotnosti , prutok vody zptisobuje hluk a jejich vyména
by si vyzadala zna¢né stavebni zasahy , proto bylo rozhodnuto v ramci revitalizace budovy
noveé destové svody vést vné objektu - po fasade¢ , coz si vyzada vybudovani novych svodii
domovni destové kanalizace , které se napoji do stavajici kanaliza¢ni ptipojky .

Stavbou se nezvysi mnoZzstvi deStovych vod vypousténych do veiejné kanalizace .
Ptipadna retence se vsakovanim neni proveditelnd , jedna se o husté zastavéné tizemi , kde by
hrozilo podmaceni staveb.

Ptedmétem projektové dokumentace je vybudovani 7 ks novych svodit domovni destové
kanalizace z trub DN 150, v celkové délce 25,0 m s napojenim do stavajici piipojky .
Potrubi se ulozi na hutnéné piskové loze tl. 100 mm a obsype vodarenskym piskem do vysky
300 mm nad potrubi. Po provedeni montaze se provede zkouska tésnosti a pratocnosti.

Dotceni stavajicich inZenyrskych siti :

V zajmovém tizemi se nachazi kabelové trasy vedeni elektro NN , sdélovaci sit¢ CETIN , el ,
sité¢ mistni internetovych poskytovatelti Internext a Sychrovnet , jednotna kanalizace a
horkovod .

Pted zahajenim zemnich praci je dodavatel povinen zabezpecit vyty¢eni podzemnich vedeni
jejimi spravci , v mistech kiiZeni provadét ruéni vykopy a nalezité zabezpecit stavajici vedeni
Pii soubézich a kiiZeni nutno dodrzet odstupy dle CSN 736005 .

b) Pozadavky na nakladani s odpady , ochranu komunikace pro pési a zelené :

Podminky nakladani s odpady :

Se vzniklymi odpady nutno nakladat v souladu se Zakonem ¢.185/2001 Sb. ( Zékon o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonti), Predpisem ¢. 381/2001 Sb. (Katalog odpadi)
a Vyhlaskou ¢.383/2001 Sb o podrobnostech pti naklddani s odpady ve znéni pozd&;sich
predpisi.

Podle zékona €. 185/2001 Sb., nakladani s TKO (v¢. stavebnich odpadil), ktery produkuji
fyzické osoby, se fidi obecné zdvaznou vyhlaskou obce.

Hlavni druhy odpadii vzniklé pti vystavbé :
170 504  Zemina a KAMENY ...... .cocooveveveeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 17,0 m?

Pfebytecna zemina bude bude odvezena na fizenou skladku.



Podminky ochrany komunikace pro pési :

Vykopem bude dotcena p&si komunikaci ( chodnik ) ze zamkové dlazby. Po uloZeni potrubi
budou ryhy a montazni Sachty zasypany nesedavym Stérkovym materidlem hutnénym po
vrstvach a obnovena konstruk¢ni vrstva z ptivodnich dlazdic .

Podminky stanovené spravcem MK ( komunikace pro pesi ):

1. Obnovu chodniku hradi stavebnik .
2. Obnova chodniku do urovné plané ( pod konstrukci chodniku) ., jejich hutnéni a
zpracovani musi byt souladu s TP 146 ( technické podminky pro povolovani .a
provadéni vykopu a zasypii  ryh pro inZzenyrské sit¢ ve vozovkach pozemnich
komunikaci) .MDS CR-OPKC.J 20056/01-123 ze dne 30.3. 2002 a piislusnych CSN.
3. Zhutnéni na celém tseku bude dolozeno hutnici zkouskou dle CSN 72 1006 .
Technicky spravce komunikaci ( Technické sluzby mésta Vsetina , p.o.) je opravnén tyto
kontrolni zkousky provadét i v pribeéhu hutnéni , pfed polozenim ziviéného krytu ,
piipadné provést hutnici zkousku na zadost stavebnika .

4. Obnova konstrukce chodniku musi odpovidat TP 406 pro piislusnou tfidu dopravniho
zatizeni. Material a zemnina z vykopu nesmi byt skladovana na pozemku a bude
prabézné odvazena .

5. Prostranstvi bude zajisténo podle obecnych predpisti o bezpecnosti prace .

Ohrazeni bude zfetelné i pro osoby nevidomé a slabozraké, nesmi zhorSovat rozhledové
pomery .

6. Misto piekopu bude viditeln¢ oznaceno a veSkeré vykopy a jamy budou zajistény proti
padu osob, opatfeny vystraznymi tabulkami, za sniZené viditelnosti a v noci osvétleny
v souladu s ptislusnymi piedpisy .

7.V ptipadé potfeby bude doprava v misté prekopu zajisténa dle piislusného stanoveni

pfechodnym dopravnim znacenim .

8. Vykopové prace , zasyp ryhy a hutnéni bude provadeéno jen za vhodnych klimatickych
podminek. Komunikace bude pribézné ¢isténa . Piipadna zimni idrzba dotéenych
komunikaci do data pfevzeti plochy bude zajiSt'éna zadatelem .

9. Pfed zah4jenim praci dojde k fyzickému pfedani dotceného mista s technickym
spravcem komunikaci ( Technické sluzby mésta Vsetina, p.o., tel.:739533060,

p. Ryza).

Komunikace bude pisemné pievzata a po dokonceni praci pisemné pfedana technickému

spravci komunikace .Zapis o pfedani a protokol hutnici zkousky Zzadatel neprodlen¢ po

skonceni praci pfeda odboru spravy majetku investic a strategického rozvoje .

V piipad€ nedodrZeni terminu pieddni je zdbor vefejného prostranstvi zpoplatnén az do data

kone¢ného prevzeti piekopu . Datem pievzeti kone¢né Gpravy prekopu pracovnikem spravce

a sepsanim zapisuo pievzeti zapocne plynout lhiita 5 let , po kterou odpovida zedatel za

technicky stav dotené ¢asti mistni komunikace . Po tuto dobu je povinen misto sledovat a

neprodlen¢ opravovat pfipadné zavady . V pfipadé prokazatelného nedodrzeni stanovenych

podminek je vlastnik komunikace opravnén tuto dobu pfimétené prodlouZit.



Podminky ochrany zelené

Trasa kanalizace je navrzena tak , aby nedoslo k dotceni ketii a stromt podle podminek
CSN 839061 — Ochrana stromt, porostu a ploch pro vegetaci pii stavebnich &innostech .
Investor je povinen dodrZovat pfi své stavebni ¢innosti zasady ochrany zelen¢.

Pokud dojde k dotéeni bude nafizena adekvatni nahrada vysadba .
S ornici musi byt naklddano oddé€len¢ . Po provedeni praci se obnovi piivodni travni kultury.

Po ukonceni akce bude upraven terén ( legalni odstanéni odpadu, navrstveni nejméné 5 cm
silné vrstvy zeminy k vysevu a vysevem vhodného a kvalitniho travniho semene .

Za stav zelen¢ dotcené stavbou bude zhotovitel rucit 36 mésici a je povinen misto sledovat

a neprodlen¢ opravit vzniklé zavady — napft. nevzesla trava.

¢) Napojeni na stavajici inZenyrské sité :

Kanaliza¢ni pripojky se napoji do stavajici kanalizace z kameninovych trub DN 300

V 7 mistech , ve tfech pfipadech do potrubi , pomoci navrtavacich odbocek a ve Ctytech
ptipadech do reviznich Sachet .

Navrtavky nutno provést odborné , pomoci diamantovych jadrovych vrtaki , tak aby nedoslo
k poskozeni potrubi .

d) Vliv na povrchové a podzemni vody :

Stavba nebude mit vliv na povrchové a podzemni vody.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech : nefesi se

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

etapizace stavby :

- vyty€eni stavajicich inZ. siti

- provedeni ru¢nich vykopt v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni,
- strojni vykop ryhy v tseku , kde nedojde k ohrozZeni stav. inz. siti

- vykop montaZnich jam, provedeni navrtavek

- strojni vykop ryhy v tseku , kde nedojde k ohrozZeni stav. inz. siti

- uloZeni kanaliza¢nich potrubi
- piskovy obsyp, zhutnény zasyp ryhy , obnoveni povrchii

g) pozadavky na provoz zarizeni

Provoz bude zabezpecovat osoba povétend vlastnikem . Provozovatel bude v pravidelnych
intervalech cistit lapace splavenin sttesnich svodi .

h) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p¥istupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. : nefesi se



i) Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnosti prace :

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi .

Pti provadéni stavby je stavebnik povinen zabezpecit ochranu zemédélského ptdniho fondu

Vv souladu se zdkonem 334/1992 sb. ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Stavebni ¢innosti nesmi dojit ke kontaminaci zeminy Pfed zah4jenim hloubeni ryhy nutno provést
skryvku ornice a jeji pfemisténi na docasnou skladku.

(‘s ornici manipulovat oddélen¢ )

Po ulozeni potrubi a zdsypu zeminou se provede zpétné rozprostfeni a urovnani ornice.

Naésleduje rekultivace — obnoveni ptivodni travni kultury.

Pti vykopovych pracich a montédzi potrubi nutno dodrzet pozadavky bezpecnosti prace.
Bezpecnost prace se fidi vyhlaskou ¢. 591 /2006 sb. , ktera stanovi povinnosti investora,
projektanta i dodavatele pfi vystavbé a provadéni stavebnich montdznich a udrzovacich praci a
praci vedlejsich se stavbou souvisejicich. Zvlastni diraz je kladen zejména pti provadéni zemnich
praci v ochrannych pasmech stavajicich inZzenyrskych siti a venkovnich vedeni, které je nutno
predem v terénu vytycit.
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